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Všeobecné obchodní podmínky platné pro dodavatele a kooperanty 

společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a. s.  
  
uzavřené mezi  
 
Odběratel :   AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.     
sídlo:    U Nádraží 1967 , 393 01 Pelhřimov       
IČ : 00009971  / DIČ :  CZ699005850     
zapsán v OR: v Českých Budějovicích v oddílu B , vložka 42      
zastoupený: Lubomírem Stokláskem , Generálním ředitelem a Předsedou představenstva   
  
a 
 
Dodavatel :               
sídlo:          
IČ:               / DIČ :        
zapsán v OR:        
zastoupený:      
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1. Úvod 
 
Kvalita dodávek dodavatelů  společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. má bezprostřední vliv na 

kvalitu  vyráběných  produktů.  Z  této  skutečnosti  vycházejí  i minimální  požadavky  popsané  v 

těchto  podmínkách  pro  dodavatele  společnosti  AGROSTROJ  Pelhřimov,  a.s.  Dodavatel  je 

zodpovědný za kvalitu svých dodávek. Tato dohoda má přispět ke společnému plánování kvality 

a rovněž k zajištění vztahů mezi dodavatelem a odběratelem. Tato dohoda je nedílnou součástí 

uzavíraných smluvních vztahů mezi AGROSTROJEM Pelhřimov a.s. a dodavatelem. 
 

2. Definice příslušných norem 
 
Tato  směrnice  se  vztahuje  na  všechny  dodavatele  AGROSTROJE  Pelhřimov  a.s.  a  jejích 
přidružených  společností  např.    AGROSTROJ  International  Pelhřimov  s.  r.  o.  , Wilhelm  Stoll 
Maschinenfabrik GmbH Lengede ,  dále jen „APE“. 
 
APE  vyžaduje,  aby  jeho  dodavatelé  měli  zaveden  jeden  z  QM  systémů  uznaných  v 

automobilovém  průmyslu  (  IATF  16949  nebo  ISO  9001)  .    Pro  automotive  budou 

upřednostňováni  dodavatelé  s certifikací  dle  IATF  16949  .  Osvědčení  o  certifikaci  musí  být 

poskytnuto  oddělení  nákupu.  Cílem musí  být,  aby QM  systémy  dodavatelů  byly  v  souladu  s 

požadavky normy  IATF 16949. Dodavatel  je povinen umožnit APE provést audit k  zjištění,  zda 

jsou požadavky na zajištění kvality splněny. 
 

3. Přezkoumání smlouvy 
 
Objednávky APE musí být po obdržení dodavatelem ověřeny,  včetně přiložených dokumentů. 
Pokud  dodavatel  usoudí,  že  je  tato  dokumentace  nedostatečná,  kontaktuje  oddělení  nákupu 
APe. 

 

Dodavatel je povinen si sám obstarat nezbytné normy a směrnice dle standardů  (DIN, EN, ISO, 

VDA), na které se APE odkazuje v objednávce. Je‐li potřebná ke specifikaci materiálu norma od 

zákazníka  ,  tak  ji  musí  obstarat  APE  .  Dále  se  zavazuje,  že  ověřuje  platnost  dokumentů  v 

pravidelných intervalech a bere v úvahu jejich platný stav. Před odesláním jakékoliv nabídky, je 

dodavatel  povinen  provádět  studii  vyrobitelnosti  s  náležitým  ohledem  na  jeho  technické  i 

kapacitní  možností.  Dodavatel  musí  dodržet  všechny  požadavky  obsažené  v  dokumentaci 

zakázky. Dodavatel  je povinen kontaktovat oddělení nákupu pro  získání potřebných  informací 

pro  výrobu  produktu.  Oddělení  nákupu  musí  být  v  kontaktu  s  dodavatelem  a  koordinovat 

všechny otázky a odpovědi. 

 
Návrhy na technické, kvalitativní a další zlepšení nebo návrhy na řešení potenciálních problémů 
musí  být  nabídnuty  v  písemné  formě.  Pro  výběr  dodavatele,  budou  konstruktivní  návrhy 
hodnoceny pozitivně. 
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4. Plánování kvality 
 
Kvalita  požadovaných  produktů  se  rozhodujícím  způsobem  určuje  při  vývoji.  Odběratel  se 
zavazuje,  že  předá  dodavateli  důležité  specifikace,  výkresy,  popř.  data  včas,  úplné  a 
bezrozporné. 
 
Odběratelem je požadováno, aby dodavatel disponoval účinnými preventivními metodami, které 
zajistí kvalitu již ve stádiu vývoje. Tyto metody musí obsahovat zejména následující prvky: 

 

Analýzu  vyrobitelnosti  ‐  přezkoušení,  zda  poptávaný  a  požadovaný  produkt  může  být  v 

požadované kvalitě,  termínu a množství dodán. Úkolem dodavatele  je projednání nejasných a 

upřesňujících  požadavků  s  útvarem  nákupu  zákazníka  a  tímto  si  zajistit  dostatek  informací  k 

prověření vyrobitelnosti. Pro automotive dodavatele vyžadujeme v rámci vzorkování a v případě 

reklamací a zjištění z auditu zasílání revidované P‐FMEA. 

 

Control  Plan  (Plán  kontrol)  ‐  je  nutno  definovat  rozsah  zkoušek  (znaky,  četnost,  rozsah, 

zkoušení, kdy a kde, čím, záznamy apod.). Dodavatel musí disponovat požadovanými zkušebními 

prostředky a systémem kontroly těchto prostředků, popř. musí být toto schopen zajistit. 

 
Důležité  znaky  produktu  ‐  pro  kritické  a  funkční  znaky  musí  dodavatel  prokázat  dosažení 
stanovených  hodnot  způsobilosti  (Cm,  Cmk  ‐  způsobilost  strojů  a  zařízení  ≥  1,67,  Cp,  Cpk  – 
způsobilost procesu ≥ 1,33). 

 

Plánování procesů a provozních prostředků  ‐ výrobní procesy a provozní prostředky  je nutno 

dodavatelem plánovat na požadovanou kvalitu a kapacitu. Schopnost provozních prostředků  je 

nutno dodavatelem prokázat. 

 
Plánování balení ‐ balení musí zaručit zabránění poškození výrobků/zboží během dopravy a 
skladování.  
Dodavatel při plánování balení rovněž zabezpečuje požadavky životního prostředí dle 
příslušných norem. 
 

5. Výrobní proces a uvolnění produktu 
 
V  průběhu  partnerství  založeném  na  spolupráci  se  obě  strany  zavazují  poskytovat  komplexní 

informace o výrobku, výrobním procesu a všech provedených  změnách. Hodnocení výrobních 

procesů  a  kontrola  prvních  vzorků  tvoří  základ,  který má  být  předložen  k  uvolnění  vzorků. 

Jestliže dokumenty chybí nebo jsou neúplné APE může (podle svého uvážení) vzorky odmítnout. 

 
Provádění plánování jakosti musí být doloženo doklady a záznamy v souladu se stanovenou 
úrovní ověření pro první vzorky uvolňovaného procesu. Základem je VDA díl 2 nebo PPAP. Pokud 
není v objednávce uvedeno jinak je počet prvních vzorků nejméně 3 . Dokumentace musí být 
předložena se vzorky, rozsah je definován úrovní ověření.  V případě, že nebylo v objednávce 
uvedeno jinak, úroveň 2 (dle VDA 2 nebo PPAP) se považuje za standart. Protokoly musí být 
zaslány elektronicky příslušnému nákupčímu . Musí být k dispozici před přijetím materiálu . 
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Materiálové atesty ,certifikáty by měli být vždy originál . Není možné zasílat opisy nebo přepisy . 
Jazyk vždy je ČJ,NJ,AJ . 
 
Výjimka: pro díly s kritickými funkcemi je požadována úroveň 3. 
 
Produkt/ změna procesu 
 
Dodavatel  se  zavazuje,  že před provedením  jakékoli  změny  výrobku,  výrobního procesu nebo 

kontrolního  postupu  či  zařízení,  včetně  změny  dílčího  dodavatele  informovat  APE  (oddělení 

nákupu  a  kvality)  a  dohodne  se  na  požadovaném  rozsahu  uvolnění.  Změny  mohou  být 

provedeny pouze poté, co byly uvolněny APE. 

 
6. Způsobilost procesu 

 
Některé  charakteristiky produktů  jsou  zásadní pro  jejich  funkci/vlastnosti,  tyto  charakteristiky 

jsou ve výkresech označeny a  je nezbytné  jejich dodržení. Pracovní procesy a výrobní  zařízení 

musí  být  navrženy  tak,  aby  tyto  charakteristiky mohly  být  vyrobeny.  Proces  je  způsobilý  při 

dodržení min Cpk ≥1,33, pro automotive je to dle požadavku zákazníka. 

 

Dodavatel  musí  odpovídajícím  způsobem  prokázat  způsobilost  procesu  pomocí  vhodných 

postupů. Způsobilost musí být dodavatelem průběžně sledována. Listinné důkazy musí být dány 

APE k dispozici na požádání. 

 
U nezpůsobilých procesů je nutno provádět 100 %‐ní kontrolu specifikovaných znaků, pouze na 
přechodné období, než bude způsobilost procesu obnovena. 

 

7. Nákup od subdodavatelů 
 
Pokud dodavatel zprostředkovává výrobky nebo služby od subdodavatelů, je povinen šířit obsah 

této  směrnice  na  subdodavatele  a  je  zodpovědný  za  její  realizaci  u  jeho  subdodavatele. 

Dodavatel  je  zodpovědný  za  subdodavatele,  jejich  produkty  a  služby.  Subdodavatel musí mít 

certifikovaný systém managementu jakosti v souladu s normou ISO 9001, pro automotive musí 

mít subdodavatel min  ISO 9001. Pokud bude problém s kvalitou (neshody), musí subdodavatel 

umožnit audit APE, kdykoliv po vhodném předchozím upozornění. 
 

8. Hodnocení kvality dodávek 
 
APE provádí kontroly vstupního materiálu. Vždy se kontroluje množství, identifikace materiálu a 

neporušenost obalu. Kvalitativní vstupní kontrola je prováděna namátkově SKIP‐LOT systémem . 

Agrostroj nepřebírá zodpovědnost za dodávku nekvalitního materiálu od dodavatele .  

 

Dodávky nebo  její  části, které nemohou být přijaty APE v důsledku vady, budou  začleněny do 
hodnocení  kvality. Dále  je  hodnocena  logistická  výkonnost  (termín, množství  atd.)  a  servis.  S 
výsledky hodnocení je dodavatel obeznámen jednou za rok . Jsou‐li zjištěny problémy s kvalitou 
nebo  logistikou  je  dodavatel  ihned  informován  a  musí  zajistit  okamžité  přijetí  nápravných 
opatření. 
 

9. Reklamační řízení 
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Společnost APE se zavazuje včas informovat dodavatele o všech případech neshod 
zjištěných u jeho dodávek. 

 

Dodavatel má 15 pracovních dnů od data dodání Zprávy o neshodě (8D‐ Reportu), aby prokázal, 

že není odpovědný za to, co je mu kladeno za vinu, a aby dle toho požádal o zrušení reklamace. 

Po uplynutí 15‐ti pracovních dnů od data oznámení v případě nedodání formálních a důvodných 

příčin  jsou  důvody,  které  způsobily,  že  je  příslušný  materiál  považován  za  nevyhovující, 

považovány za mlčky dodavatelem přijaté. 

 

APE  bude  dodavatele  o  výskytu  těchto  neshod  informovat  vystavením  reklamační  zprávy  s 

popisem neshody. Odběratelem předepsaná forma řešení neshod v rámci dodávek je 8D‐Report. 

Doba reakce na vyskytující se neshody dodávek reklamovaných odběratelem je stanovena na 48 

hodin, na zaslání 8D reportu . V případě potřeby bude vyžadován ještě ISHIKAWA a 5 WHY. 

 

Dodavatel bude  informovat zákazníka do 2 pracovních dnů od obdržení Reklamační zprávy,  jak 

se má se zadrženým materiálem dále nakládat  (bude sešrotován v prostorách APE na náklady 

dodavatele nebo bude vrácen zpět dodavateli na  jeho náklady). Toto vyjádření  je odběratelem 

požadováno  v  písemné  formě  (např.  prostřednictvím  emailu),  v  případě  nedodržení  lhůty, 

případně nevyjádření se, bude materiál sešrotován na náklady dodavatele. 

 
Penále 
 
Pro  úplné  vyplnění  8D‐Reportu  dodavatelem  je  APE  stanovena  lhůta  15  pracovních  dnů  od 

obdržení reklamace.  

 
V  případě  oprávněné  reklamace  bude  odběratelem  vyfakturován  jednorázový  manipulační 
poplatek za vyřízení reklamace ve výši 70 EUR za jednu reklamaci. 

 
Náklady vzniklé společnosti AGROSTROJ Pelhřimov a.s. 
  
Náklady spojené s neshodnou dodávkou budou vymáhány po dodavateli , včetně nákladů 
zákazníka .  
 
Hlavní položky, které obecně přispívají k určení celkových nákladů vzniklých společnosti 
APe, mohou být rozděleny takto:  

∙ měření  
∙ odpracované hodiny na nápravu řízení nevyhovujícího materiálu a dodávek  
∙ materiály použité pro nápravu  
∙ přepravu opravených materiálů a/nebo vrácení materiálu dodavateli 
∙ náhrada částek vyplacených podpůrným střediskům za případné nápravné zásahy na 
místě  

∙ všechny ostatní náklady nutné pro nápravu / řízení nevyhovujících materiálů a následné 
uvedení strojů pro zákazníka do vyhovujícího stavu  . 
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Předpokládá se, že nápravné zásahy provádí vždy dodavatel . Společnost AGROSTROJ Pelhřimov 
a.s. zasahuje pouze v případě, kdy jsou tyto materiály urgentně potřebné. 

10. Životní prostředí 
 
APE  provádí  veškerou  svou  činnost  v  souladu  s  platnou  legislativou  a  má  zaveden  systém 

environmentálního managementu  dle  ČSNEN  ISO  14001.  Jedním  z  cílů  APE  je minimalizovat 

škodlivé účinky  své  činnosti na  lidi a  životní prostředí. K dosažení  tohoto  cíle, musí dodavatel 

významně přispět. 

 

Dodavatel se zavazuje, že pro výrobu produktů pro APE získal všechny nezbytné právní a správní 
povolení a požadavky vyplývají z těchto povolení plní za všech okolností. 
 

11. Skladování a transport materiálu 
 
Je‐li  mezi  APE  a  dodavatelem  dohodnuto  skladování  materiálu  v  prostorách  dodavatele,  je 

dodavatel povinen skladovat veškerý materiál určený pro APE takovým způsobem, aby nedošlo 

ke  znehodnocení  skladovaného  materiálu.  Ke  znehodnocení  materiálu  může  zejména  dojít 

vlivem  vlhkosti –  koroze materiálu  (při  skladování hutního materiálu  je nutné používat pouze 

suché prokladové dřevo) a nevhodným skladováním (zejména plechy a tyčový materiál je nutno 

skladovat  na  rovné  podlaze  s  použitím  stejně  vysokých  prokladů,  které  je  nutno  umisťovat  v 

zákrytech  nad  sebou  tak,  aby  nedocházelo  při  zpracování materiálu  ke  znehodnocování  dílců 

vlivem vnitřního pnutí). 

 

Přepravovaný materiál musí  být  zajištěn  proti  posunutí.  Vlhké,  rezavé  a  jinak  znehodnocené 

dodávky a dodávky bez dokladů nebudou v APE složeny. Pro bezproblémové skládání hutního 

materiálu musí dodavatel použit při přepravě proklady minimálně 8x8 cm. Vozidla přepravující 

hutní materiál musí být schopná vykládky z boku i ze shora (jeřábem). 
 

12. Specifické požadavky APE 
 
Hutní materiál – polotovary z kovů jako plechy, trubky, duté profily, plné profily různých průřezů 
a výrobky z nich musí splňovat nad rámec předepsaných norem: 
 

1) Zbytkový magnetismus nesmí přesáhnout 10 Gaussů 
 

2) U plechů válcovaných dle EN 10051, EN 10029 a EN 10131 je povolena maximálně ¼ 
tolerance rovinnosti povolené normou 

 
3) Povrch  plechů  musí  být  v  takové  kvalitě,  že  po  nalakování  (bez  použití  tmelů) 

kataforézním  nátěrem  a  následném  nanesení  práškové  nebo  mokré  barvy  není  na 

povrchu viditelná žádná vada ze vzdálenosti 1 m. 

4) Obsah křemíku u jakostí S235JR, S235J2, S355J2, S315MC – S550MC musí být do 0,03 % 
 

5) Domluvené ceny jsou NETTO a v případě použití přepočtu je používán koeficient 7850 
kg/m3 (pro hutní polotovary z oceli), dopravní parita je DAP Pelhřimov, Humpolec nebo 
Počátky 

 
6) Při dodávkách plechů o délkách nad 3,5 m je nutné použít takové balení, které umožní 

složení svazků plechu bez poškození manipulačním vozíkem (rozteč vidlí 1,3 m) 
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7) Povrch plechů nesmí být poškozen mechanickým značením gravírováním nebo 
nepřelakovatelnou barvou . Konzervační oleje musí být odbouratelné standardní 
předúpravou lakování ( nesmí obsahovat silikon, grafit , atd . ) .  

 
8) Tyčový materiál musí být před dodávkou označen barvou v souladu s normou 

AGROSTROJe č. AVN 00 0066 .  
9 )  Pokud dodavatel pro výrobky určené pro APe nakupuje od svých subdodavatelů hutní     

materiály, tak je povinen provádět kontrolu shody údajů na materiálovém certifikátu 3.1 
s předepsanou ČSN/EN/DIN normou a to s každou obdrženou dodávkou. 

     10 ) Materiálové atesty ,certifikáty by měli být vždy originál . Není možné zasílat opisy nebo    
             přepisy . Jazyk vždy je čeština , němčina nebo angličtina .  

 
13. GDPR 

 
V souvislosti se zavedením GDPR uděluje dodavatel souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů v APE a jeho dceřiných firmách. 
 

14. Osoba zodpovědná za bezpečnost produktu (PSB) 
 
Dodavatel má stanovenou osobu zodpovědnou za bezpečnost produktu (PSB). Dodavatel APE 
oznámí jméno této osoby. 
 
 

15. Dohoda o mlčenlivosti 
 
Dodavatel se zavazuje, že veškeré přijaté podklady od APE budou podléhat režimu utajení a 
nebudou poskytnuty žádné třetí straně (výkresy, smlouvy atd.). Pro účely poptávky na dodávku 
materiálu může dodavatel obdržené podklady předat třetí straně za předpokladu , že s ní také 
uzavře smlouvu o mlčenlivosti .   
 
 

16. Cíle pro dodavatele 
 
Hodnocení dodavatelů se provádí jednou ročně a monitoring plnění cílů u automotive 
dodavatelů jednou měsíčně. 
 
Hodnocena jsou tato kritéria: 
 
 
PPM          5000 , není‐li dodatkem smlouvy stanoveno jinak 
 
Počet reklamací      4 / rok , není‐li dodatkem stanoveno jinak  
 
Plnění dohodnutých termínů               minimálně 80 % vyhovujících dodávek   
 
 
 

 V případě nesplnění cílů bude informace zaslána v podobě eskalačního dopisu . 
 
 
 
Případné odchylky stanovené dodatky si APE zadá i do systému SAP  . 
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17. Eskalační pravidla  
 

 Zaslání informace na dodavatele referentem nákupu 

 Zaslání eskalačního dopisu na dodavatele pracovníkem zodpovědným za rozvoj dodavatelů 

 Zaslání eskalačního dopisu na vedení společnosti pracovníkem zodpovědným za rozvoj dodavatelů 

 Zaslání eskalačního dopisu na vedení společnosti managerem nákupu 

 Uspořádání telekonference s vedením společnosti za případné účasti OŘ 

 Uspořádání telekonference s vedením společnosti za účasti zákazníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum :  
 
 
 
 
 
 
 
Za dodavatele:                Za AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. : 
 
 
 
 
 
 
...................................................................   ................................................................... 
  


